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Denumire lnvestme Lucrari si dotari pentru proiectul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIREA
SPITALULUI ORASENESC OCNA MURES” COD SMIS 116475

Titularul investitiei:
Unitatea Administrativ Teritoriala OCNA MURES - judetul ALBA

Beneficiarul Investitiei:
Parteneriatul dintre UAT Orasul Ocna Mures, UAT Judetul Alba, Spitalul Jude;ean de Urgenta Alba lulia si
Unitatea Medico - Sociala Ocna Mures, reprezentat de UAT Orasul Ocna Mures, in calitate de lider de parteneriat

Investitor: Parteneriatul dintre UAT oras Ocna Mures, UAT judetul Alba, Unitatea medico-socialad Ocna Mures,
Spitalul Judetean de Urgenta Alba lulia.

Valoare estimata: 5.721.408,03 lei fara TVA.

Finalizarea 1nvest1l;1e1 se face prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, prioritatea de investitii 3.1 - sprijinirea eficientei
energetice, a gestlonaru inteligente a energiei si utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile
publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor, optiunea B - cladiri publice, contract de finantare
nr. 3155/01.11.2018 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Reglonale si Administratiei Publice in calitate de
Autoritate de Management a POR si Agentia pentru Dezvoltare Regionald CENTRU in calitate de Organism
Intermediar.

Valoarea estimata a contractului este in conformitate cu Devizul General din Documentatia tehnica (PT) avizata
de ADR-CENTRU.

| Nr. | Capitol | Denumire capitol de cheltuieli - Valoare estimata
1 Crt. | deviz -lei- fara TVA :
general ;
r_1 4.1 | Constructi si instalatii B 4.750.693,20 __4'
| 2 [42 | Montaj utilaje si echipamente _ 144.811,61 |
| 3 143 | Utilaje, echipamente tehnologice - | 778.579,00 ]
4 ‘#*5— 1 | Organizare de santier B 4g 47.324,22
] | Total - - 5.721.408,03
5 [3.8.2 | Dirigentie de santier - . 34.402,38

Amplasament: Judetul Alba, orasul Ocna Mures, str. Axente Sever, nr. 43A.

Regimul juridic: Cladirea este proprietatea UAT oras Ocna Mures - domeniul public, cu exceptia etajului 1
pentru care dreptul de proprietate - domeniul publlc este al UAT judet Alba.

Configuratia Cladirii: functiune Spital, regim inaltime: S+P+4E, suprafata construita la sol 753 m?, desfasurata
4518 m?, acoperis tip terasa.

Obiectul Achizitiei: Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru prestarea
serviciilor de dirigentie de santier.

Serviciile se vor asigura potrivit:

- Contractul de finantare Nr. 3155/01.11.2018 semnat de UAT orasul Ocna Mures si M.D.R.A.P. in calitate de
Autoritate de Management si A.D.R.CENTRU in calitate de Orgamsm Intermediar, pentru proiectul “CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIREA SPITALULUI ORASENESC OCNA MURES” COD SMIS 116475

- LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (r2)- privind autorizarea executarii lucrarilor de construtii, cu modificarile si
completarile aduse,

- ORDIN nr. 1.687 din 8 mai 2019 - privind aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor
romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii;
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- LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (republicata*) - privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile aduse,

- HOTARARE nr. 343 din 18 mai 2017 - pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- HOTARARE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

- Instructiunea nr.41 a AM POR privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de
rambursare/plati;

- Instructiunea nr. 138 a AM POR privind obligativitatea transmiterii cererilor de
rambursare/plati/prefinantare prin aplicalia informatica MySM(S2014 - modulul de COMUNICARE si pentru
modificarea Instructiunii AM POR nr.41/29.05.2017;

- Documentatia Tehnico-economica in faza de Prolect Tehnic nr.287/2019 “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE N
CLADIREA SPITALULUI ORASENESC OCNA MURES”, verificat tehnic, cu Avizul de conformitate al 'ADR CENTRU cu nr.
23719/07.07.2020;

- Legea nr.64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat
si a aparatelor consumatoare de combustibil;

- ORDIN ANRE nr. 45 din 7 septembrie 2016 - privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, cu modificarile si completérile ulterioare;

- ORDIN ANRE nr. 98/2015 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care
desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor cadru de valabilitate aferente autorizatiilor

- Ordinul 2154/2009 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR4-2009 “Autorizarea persoanlor juridice pentru
efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente”

- Ordinul nr.1404/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT R1-2010’’ Masini de ridicat(macarale,
mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu
dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)” , PT R2-2010 *’Ascensoare electrice si
hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara’’

- ORDIN MAI nr.87 din 6 aprilie 2010 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza
lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 319 din 2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de Urgenta nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu;

- HG 907/2016 - Hotarare privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Codul Muncii;

- Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii investitiei in baza proiectului
tehnic.

- Lista de mai sus nu va fi considerata exhaustiva.

Prin legislatia mentionata se intelege legislatia cu modificarile si completarile la zi.
Prezenta enumerare nu este limitativa.

Domeniul de aplicare al caietului de sarcini :

- Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica serviciilor de dirigentie de santier in toate etapele de
executie ale lucrarilor si dotarilor pentru proiectul “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CLADIREA SPITALULUI
ORASENESC OCNA MURES” COD SMIS 116475

- Prevederile prezentulm Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru prestaorul serviciilor de dirgentie de santier.

- Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile prestatorului de a respecta legislatia,
normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data prestarii serviciilor.
- Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor
tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.
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Durata de realizare a investitiei: maxim 24 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Ofertantii
vor prezenta in oferta tehnica un grafic de executie pe perioada celor 24 de luni de prestare a serviciilor.
Fiecare ofertant, isi va intocmi graficul de executie in conformitate cu Formularul Fé din proiectul tehnic.

Toate activitatile contractului, vor fi incluse in perioada mentionata, fara a se depasi data de 28.02.2023
(include eventuale perioade de suspendare a lucrarilor). Ofertantii isi vor suprapune peste modelul anexat,
graficul de executie detaliat, in functie de metodologia de executie propusa si de resursele pe care le va utiliza
pentru realizarea tuturor activitatilor contractului.

Garantia acordata lucrarilor: minim 3 ani de la data admiterii de catre beneficiar a receptiei la terminarea
lucrarilor, pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C, conform prevederilor art.7, alin.(3), din
Legea 10/1995 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru o perioada ofertata a garantiei de buna executie a lucrarilor sub 36 luni, oferta va fi considerata
neconforma.

Date tehnice:

Documentatia care sta la baza executiei lucrarilor este Proiectul Tehnic nr.287/2019 “CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE IN CLADIREA SPITALULUI ORASENESC OCNA MURES” intocmit de KES BUSINESS S.R.L. -Bistrita.
Documentatia aferenta proiectului, Proiect Tehnic (PT) si Detalii de executie (DE), cuprinzand partile scrise -
Memorii tehnice, Caiete de sarcini, Liste cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari, Faze determinante,
Formulare - i partile desenate sunt prezentate ca documente separate si ele fac parte din prezentul Caiet de
sarcini.

Descrierea succinta a lucrarilor:
Cladirea are un regim de ocupare permanent (24 h din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului). Cladirea este
amplasata in zona climatica Ill. Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fata
de obiective cu valoare de patrimoniu si nu este clasat si nici in curs de clasare ca monument istoric. Conform
contractului de administrare nr.16762/11.09.2015, s-a constituit dreptul de administrare al Spitalului Judetean
de Urgenta Alba lulia asupra spatiilor aferente etajului | al cladirii Spitalului Orasenesc Ocna Mures, data de la
care aceste spatii nu au beneficiat de finantare publicé pana la depunerea cererii de finantare si nu benefeciaza
de fonduri publice din alte surse de fmantare pt. aceleasi lucrari de interventie/activitati aferente operatiunii
care sunt realizate asupra aceleiasi infrastructuri. Conform HCL. 75/2011, 2 etaje ale Spitalului sunt administrate
de Unitatea Medico-Sociala, respectiv et.3, et.4 si unele spatii de la subsol(bloc alimentar, spalatorie, spatiul
unde a functionat morga, spatiul unde a functionat atelier electromecanic). Dpdv al utilitatilor tehnico-edilitare
ale imobilului: alimentare cu apa si energie electrica sunt asigurate de la reteaua orasului, evacuarea apelor
uzate se realizeaza in reteaua de canalizare ora§eneasca exista bransament pt. alimentarea cu gaze naturale a
consumatorilor din cladire, iar energia termica este realizata prin centrala termica proprie pe gaz. Perioada de
proiectare a cladirii este inainte de 1984 iar executia a fost realizata in 1984.

Lucrarile vor fi executate in conformitate cu Proiect Tehnic nr. 287/2019 intocmit de KES BUSINESS SRL
si constau in:
Descrierea principalelor lucrari:

-nu se propun lucrari de consolidare a elementelor sau ansamblurilor structurale ale cladirii;

-lucrarile propuse asupra elementelor nestructurale sunt de tip curent si constau in repara;n locale si refacerea
corespunzatoare a flmsaJelor si cuprind urmatoarele activitati: se vor curata zonele in care tencuiala are
tendinta de exfoliere, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pt a asigura planeitatea peretului in vederea
montarii termoizolatiei, se vor efectua reparatii la copertinele de la intrare, se vor reface tencuielile in zonele
degradate, se vor face reparatii la atic, se vor remedia degradarile din zona rosturilor de tasare, se vor desface
caramizile aparente de pe fatadele cladirii;

-lucrarile nu au impact asupra elementelor naturale si antropice existente;

-lucrarile de recompartimentare: demolarea peretilor de compartimentare din zona bailor de la parterul cladirii;
recompartimentare tehnologica datorata amenajarii grupului sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati;
practicarea de goluri in zidarie pt montarea usilor noi; refacerea tencuielilor la tavane si peretii de
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compartimentare; refacerea pardoselilor, refacerea vopsitoriilor;

Descrierea altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica

1.Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii

-izolarea termica a fatadelor-parte opaca, a fatadei-parte vitrata

-termo-hidroizolarea acoperisului de tip terasa;

-izolarea termica a peretilor de la subsol pe fata interioara

2.Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/sistemului de furnizare a apei de consum
-inlocuirea cazanului din centrala termica proprie, corpurilor de incalzire cu radiatoare, instalatiei de distributie
a agentului termic pt. incalzire, instalatiei de distributie a agentului termic pt. apa de consum
3.Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei si/sau termice pt. consum propriu
-instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei

4.Lucrari de reabilitare/modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri

-reabilitarea instalatiei de iluminat

-inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente

5.Reparatia acoperisului de tip terasa, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice la nivelul
terasei

6.Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa cladirii, precum si
montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie

7.Refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie

8.Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura cladirii
9.Crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pt. persoane cu dizabilitati

- realizarea unei rampe de acces in cladire

- realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati

10.Procurarea si montarea lifturilor in cadrul unei cladiri prevazute pt. proiectare cu lifturi
11.Lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU

-instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu;

-refacere instalatie existenta de hidranti interiori (in afara de etajul 1);
12.Reabilitarea/modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate

13.Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare (usi de acces si ferestre)

14.Lucrari de modernizare a instalatiei de paratraznet.

Lucrérile propuse a se realiza in vederea cresterii eficientei energetice sunt:

Constructii:

- Izolarea termica a partii opace a fatadelor: montarea de sisteme compozite de izolarea termica a fatadelor,
parte opaca cu o grosime a termmzolatlel de 20 cm;

- Izolarea termica a fatadei-parte vitrata: 1nlocu1rea tamplariei exterioare existente cu tdmplarie termoizolanta;
-Termoizolare planseu peste ultimul nivel la partea superioara cu sistem compozit de 25 cm;
-Izolarea termica a peretilor de la subsol pe fata interioara cu un sistem termoizolant realizat din placi minerale
cu o grosime de 10 cm;

-Instalatii:

-Incalzire: Inlocuirea cazanului din centrala termica proprie cu cazane in condensatie cu functionare pe gaze
naturale combustibile; inlocuirea corpurilor de incalzit cu radiatoare din fonta, dotate cu robinet retur, aerisitor,
robinet de golire si robinet coltar reglaj tur cu cap termostatic; inlocuirea instalatiei de distributie a agentului
termic pentru incalzire; inlocuirea instalatiei de distributie a agentulm termic pentru apa calda de consum;
-reabilitarea instalatiei de iluminat; inlocuirea corpunior de iluminat fluorescente si incadescente cu corpuri de
iluminat de tip LED, cu eficientd energetica ridicata si durata mare de vrat;a
Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera si anume: instalarea unei centrale pe
biomasa sub forma de peleti cu puterea minima de 55 Kw si 22 de captatoare solare termice.
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Masuri de securitate si sanatate in munca si impact de mediu:
- Pe toata durata realizarii lucrarii, prestatorul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate
cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii.

Activitatile si responsabilitatile dirigintelui sunt:

Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale prevazute de aceasta.
Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului. Proiectul pentru executarea
constructiei contine, pe langa proiectul pentru autorizatia de construire care se inainteaza organelor autoritatii
locale pentru obtinerea autorizatiei de construire, si documentatia la fazele PT si DDE. Studiazi proiectul,
caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea constructiilor. Verifica existenta
tuturor pieselor scrise si desenate si corelarea acestora. Controleaza respectarea prevederilor cu privire la
verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995. Verifica
existenta in proiect a prevederilor fazelor determinante si a programului de control al proiectantului. Participa la
elaborarea contractelor i raspunde de introducerea in acestea a prevederilor referitoare lacalitate. Participa
impreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generald a constructiei. Asista la trasarea si materializarea
principalelor borne de referinta, a cailor de acces si a limitelor terenului pus la dispozitia antreprenorului si la
materializarea cotelor de nivel in imediata apropriere a terenului. Dispune marcarea si protejarea bornelor de
reper ale constructiei. Urmareste realizarea constructiei in conformitate cu prevederile contractului, a
proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare. Verifica respectarea tehnologiilor de
executie, in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele
tehnice in vigoare. Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au
prevederi in acest sens. Efectueaza verificarile prevazute in normele tehnice si semneaza documentele intocmite
ca urmare a verificarilor. Dirigintele verifica: Procese verbale de receptie calitativa a materialelor; Certificatele
de calitate ale materialelor; Declaratiile de conformitate a calitatii materialelor; Rapoartele de neconformitate;
Participa la receptia calitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneazé procese verbale de receptie
calitativa impreuna cu constructorul. Participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor -
verbale de lucrari ascunse. Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate (existenta
documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile din certificatele de calitate,
din contracte, din proiecte). Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare
sau fard certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fari
declaratie de conformitate a calitatii. Interzice utilizarea de tehnologii noi, fara agrement tehnic. Cere
executantului, dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor
numai in baza solutiilor elaborate de verificatorul de proiecte atestat. Transmite proiectantului pentru
solutionare sesizarile proprii, ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei
privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei. Avizeaza dispozitiile de santier emise
de proiectant. Efectueaza, in numele investitorului, activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor
executate. Urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant. Preia documentele de la
executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale. Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului acestuia.
Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie; Urmareste
rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de receptie; urmareste intocmirea documentelor
de aducere la indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie. Preda investitorului/utilizatorului actele de
receptie, documentatia tehnica si economica a constructiei impreuna cu cartea tehnica a constructiei.
Raspunderile dirigintilor de specialitate in perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala.
Dupa receptia la terminarea lucrarilor, dirigintele de specialitate urmareste rezolvarea remedierilor cuprinse in
anexa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia. Daca
executantul nu si respecta obligatiile contractuale, dirigintele are obligatia de a-l soma pentru a se inscrie in
clauzele contractuale.

Dupa receptia finala, dirigintele de santier preda Cartea tehnica a constructiei detinatorului legal.
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Cerinte minime profesionale

Cerintele minime profesionale solicitate de catre Autoritatea Contractant si pe care trebuie si le indeplineasca
Dirigintele de $antier sunt stabilite conform, Ordinului nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier, in functie de specificul §i categoria de importanta a constructiei stabilite de
catre Proiectantul constructiei. Dirigintele de santier trebuie s faci dovada ci este autorizat conform Procedurii
de autorizare a dirigintilor de santier stabilita prin, Ordinul nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier, pentru toate tipurile de lucrari ce se vor executa (sau un document echivalent
in cazul ofertantilor straini)

Autoritatea contractanta a obtinut, la momentul initierii procedurii de atribuire, toate avizele necesare
executarii lucrarilor, inclusiv autorizatia de construire cu nr.18/20.03.2020.

In cazul in care, pe parcursul deruldrii lucrérilor, devine necesara obtinerea unor noi avize sau autorizatii,
acestea vor fi in sarcina autoritatii contractante si vor fi predate executantului imediat dupa obtinerea acestora.
Autoritatea contractanta, prin reprezentantii autorizati ai acesteia - diriginti de santier si persoane nominalizate
de UAT orasul Ocna Mures, va urmari modul de executie a lucrarilor, asigurandu-se ca acestea si fie conforme cu
prevederile caietului de sarcini, precum si progresul acestora prin raportare la graficul de executie prezentat de
ofertant.

Masuratorile aferente progresului fizic al lucrarilor executate se vor realiza de catre reprezentantii autoritatii
contractante in prezenta reprezentantilor constructorului.

Decontarea serviciilor prestate se va face direct proportional cu situatiile de lucrari inaintate de executant, pe
articole de deviz aferente listelor de cantitati de lucrari, pentru lucrarile real executate si confirmate de
reprezentantii autoritatii contractante, respectiv dirigintele de santier.

Contractantul va emite factura doar dupa ce situatiile de plata vor fi confirmate de autoritatea contracta.
Documentele care insotesc factura sunt:

0 Situatii de lucrari intermediare semnate si stampilate de constructor si de catre dirigintele de santier;

o Centralizatorul financiar al situatiilor de lucrari;

0 Atasamente de lucrari confirmate de dirigintele de santier;

o Balanta cantitatilor executate intocmitéa de constructor si confirmata de dirigintele de santier;

o Daca este cazul, note de constatare confirmate de dirigintele de santier;

o Daca este cazul, dispozitii de santier intocmite de proiectant, insusite de constructor si dirigintele de gantier si
aprobate de beneficiar;

o Daca este cazul, note de comanda suplimentara si note de renuntare;

0 Procese verbale pentru lucrari ce devin ascunse, procese verbale de receptie calitativa, procese verbale pentru
faze determinante;

o Declaratii de conformitate/agremente tehnice/probe laborator, pentru materiale puse in opera;

o Jurnale zilnice de activitate.

0 Anexele prevazute in Intructiunea AMPOR nr. 41, modificata de Instructiunea nr.128, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Pentru plata facturilor emise in baza contractului de lucrari, UAT oras Ocna Mures va utiliza preponderent
mecanismul cererii de plati in relatia cu finantatorul, prin ADR CENTRU, in conformitate cu prevederile OUG
40/2015.

Alte obligatii ale prestatorului:

0 sa urmdreasca executarea lucrarilor conform documentatiei tehnice intocmita de proiectant;

0 sa asigure resursele necesare pe toata perioada derulérii contractului;

0 sa respecte legislatia privind sanatatea si securitatea in munca si protectia mediului inconjurator:

0 sa respecte toata legislatia incidenta executiei tuturor categoriilor de lucréri incluse in proiect;

0 sa respecte in totalitate prevederile Instructiunii AM POR 41 modificata de Instrucliunea nr. 138, cu
modificarile si completarile ulterioare privind documentele prezentate beneficiarului la depunerea cererilor de
rambursare/plati.
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Facilitati si informatii furnizate de autoritatea contractanta

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Dirigintelui de santier cu care va incheia contractul, urmatoarele
documente:

- Un exemplar din documentatia tehnica de executie

- Detaliile de executie

- Caietele de sarcini pe specialitati

- Un exemplar din contractul de lucrari incheiat cu constructorul

- Avizele, acordurile si autorizatia de construire

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele previzute in caietul de sarcini si va
contine urmatoarele:

a) informatii cu privire la conformarea prestarii serviciilor de dirigentie cu prevederile legale, respectiv:
Autorizatia de diriginte de santier (sau un document echivalent in cazul ofertantilor straini)

Dirigintele de santier trebuie sa faca dovada ca este autorizat conform Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier stabilita prin Ordinul nr. 1.496/13.05.2011, pentru toate tipurile de lucriri ce se vor executa. Domeniile
de autorizare minime necesare sunt:

1. Constructii civile industriale si agricole - categoria de importanta C, cod 2.2

2. Lucrari tehnico-edilitare si retele de apa si canalizare-de alimentari cu apa si de canalizare, cod 6.1

3. Instalatii aferente constructiilor(categoriile de importanta A, B, C si D) - nstalatii electrice cod 8.1

4. Instalatii aferente constructiilor(categoriile de importanta A, B, C si D) - Instalatii sanitare,

termoventilatii, cod 8.2

5.Instalatii aferente constructiilor(categoriile de importanta A, B, C si D) - Instalatii gaze naturale, cod 8.3

b) Descrierea tuturor lucrarilor care vor fi executate de asociati si/sau subcontractanti - daca este cazul.(Acord
de asociere -Formular 2 si/sau Acord de subcontractare - Formular 3)

c) Graficul de executie al intregii lucrari, grupat pe activitati. Fiecare ofertant, isi va intocmi graficul de
executie in conformitate cu modelul prezentat in documentatia de atribuire (formularul Fé din PT), in care
activitatile vor fi planificate in ordinea in care acestea se vor executa;

d) Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, s-a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca, obligatii care vor fi
respectate pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari - pentru Ofertanti (inclusiv asociatii si/sau
subcontractantii care sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertelor);- Formular F 5

e) Draftul de contract - insusit si asumat.

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se referi la conditiile
de munca si protectia muncii, securitatii si sdnatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe
site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Tn cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.
Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot
obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie

Propunerea tehnica poate contine si alte aspecte considerate relevante de citre ofertant. Prezentarea
unor informatii ce nu au legaturd cu contractul supus procedurii de atribuire conduce la constatarea
neconformitatii ofertei.

Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii mai sus enuntate.
Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele Autoritatii Contractante.
Documentele specificate mai sus se vor prezenta in mod obligatoriu, lipsa unuia sau mai multor documente
conducand la considerarea "neconforma” a ofertei. Formularele care trebuie prezentate de catre ofertant, sunt
anexate la Anuntul de participare.

Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica, motivat, in
cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale,
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clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile, conform
art.123, al(1) din HG 395/2016.

*Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Tehnica.
Neprezentarea ofertei tehnice pana la termenul limita stabilit prin anuntul de participare, duce la respingerea
ofertei depuse.

Prezentarea ofertei financiare:

La intocmirea ofertei financiare ofertantul va avea in vedere incadrarea in valoarea maxima estimata,
mentionata in Caietul de sarcini.

Astfel, formularul de oferta financiara, inclusiv anexa acestuia va fi insotit de urmatoarele, respectiv:

a) Graficul fizic si valoric de prestare a serviciilor, grupat pe activitati. Fiecare ofertant, isi va intocmi graficul
de executie in conformitate cu modelul prezentat in documentatia de atribuire (formularul Fé din PT), in care
activitatile vor fi planificate in ordinea in care acestea se vor executa;

Propunerea financiara va fi exprimata in lei, cu si fara TVA.

Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj,
transport care concura la intocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza intocmirii situatiilor de plata.

La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (contributia asiguratorie de munca,
etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

“Nota 1: Ofertantul are obligatia de a intocmi un Opis al documentelor incluse in Propunerea Financiara.

Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic, care, in urma aplicarii criteriului stabilit prin documentele de atribuire are “pretul cel mai
scazut”.

Nota: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai
multe oferte se vor clasa pe primul loc cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti
depunerea unor noi oferte financiare. Daca egalitatea persista si dupa doud reofertari, va fi declarat castigator
ofertantul care a depus primul oferta financiara initiala. La stabilirea clasamentului se vor lua in considerare
doar primele doua zecimale ale preturilor ofertelor, fara rotunjiri. in cazul in care ofertantul castigitor refuza sa
semneze contractul de prestari servicii, Achizitorul poate opta intre incheierea contractului cu ofertantul clasat
pe locul al doilea sau poate repeta procesul de atribuire a contractului.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
Preturile unitare vor ramane nemodificate pe toata pe perioada de derulare a procedurii de atribuire.

Ofertantul clasat pe locul | in urma aplicarii criteriului de atribuire, va publica in SICAP oferta fira TVA a
Propunerii Financiare, in vederea derularii achizitiei directe prin intermediul catalogului electronic al platformei
SICAP. Propunerea tehnica si financiara va fi incarcata in SICAP in termen de 24 ore de la primirea comunicarii
privind declarea castigatoare a ofertantului clasat pe locul | in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Prestatorul serviciilor de dirigentie de santier va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a
sarcinilor descrise, iar in cazul in care, pentru realizarea responsabilitatilor definite in cadrul contractului si intr-
o faza ulterioara a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in oferta, va
raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane fira a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul are obligatia de a executa toate categoriile de servicii cu specialisti autorizati conform normelor
tehnice in vigoare si a legislatiei existente in domeniu. In cazul inlocuirii, toti expertii vor fi supusi aprobarii
Autoritatii Contractante.

Autorizatia de construire, se constituie anexa la prezentul caiet de sarcini.

Garantia de buna executie

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10,00 % din valoarea contractului fard TVA si se constituie de
ofertantul declarat castigator in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de servicii. Garantia
se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completérile ulterioare.
Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. in acest caz,
contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un
cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiald care se depune de catre
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contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele
datorate i cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in
documentatia de atribuire. Garantia de buna executie se restituie in conditiile art. 42, alin. 4 din HG 395/2016.

*Notd: Toate cerintele din prezentul caiet de sarcini (inclusiv anexele la acesta) sunt minimale si obligatorii.

Observatii
- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a emite certificat constatator privind buna prestare a serviciilor;

- Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari in orice faza a derularii procesului de
atribuire a contractului de servicii;

Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de solutionare a
contestatiei: Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: str. Stavropoleos nr.6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal: 030084 Cod NUTS: RO321 Bucuresti Localitate:
Bucuresti, Tara: Romania, e-mail:office@cnsc.ro, Telefon: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40
218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

Echipa de proiect, B

} Functia in cadrul echipei de Nume si prenume Semnatura 1
Implementare o ) 1 e

Manager proiect Potinteu Vasile 1
_Responsabil tehnic | Olariu-lakab lulian - ~—5_ |
Consilier juridic | Nicoara-Florin Ovidiu C\ymereee |
| Responsabil financiar | Oltean Ana ) A ) - |
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